



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 900926/2020	Nº OPERAÇÃO 1070.679-02/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;		-	
1.1.	CANTEIRO DE OBRA;		-	
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	M2	2,88	- ÁREA DE PLACA = 2,88M2;
1.1.2.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	- PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO = 1,00 MESES;
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	- PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO = 1,00 MESES;
1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	- UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO = 1,00 UNIDADE;
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	- UNIDADE DE DESMOBILIZAÇÃO = 1,00 UNIDADE;
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO;		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.445,89	- ÁREA DE PINTURA = 7.445,89M2;
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	100,52	- TRANSPORTE ATÉ 30KM = 100,52TXKM;
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.484,20	- TRANSPORTE EXCEDENTE A 30KM = 1.484,20TXKM;
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	187,62	- TRANSPORTE ATÉ 30KM = 187,62TXKM;
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	223,37	- VOLUME DE CBUQ = 223,37M3;
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.817,95	- TRANSPORTE CBUQ = 7.817,95M3XKM;
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA;		-	
1.5.1.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	18,24	- ÁREA TOTAL PARE = 18,24M2;
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	10,32	- ÁREA TOTAL LRE = 10,32M2;
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	180,00	- ÁREA TOTAL LFO = 180,00M;
1.5.4.	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	- UNIDADES DE PLACAS DE PARE = 6,00 UNIDADES;

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	4.695,15	134.487,45
CANTEIRO DE OBRA;	2,88	
CANTEIRO DE OBRA;		0,30
ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		0,30
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;	1,00	
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;		
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		2.201,12
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		29,72
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		438,75
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		55,47
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		66,03
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		2.311,11
SINALIZAÇÃO VIARIA;		6,08
SINALIZAÇÃO VIARIA;		3,44
SINALIZAÇÃO VIARIA;		60,00
SINALIZAÇÃO VIARIA;		2,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 900926/2020	Nº OPERAÇÃO 1070.679-02/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;				

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

SERVIÇOS INICIAIS	RUA JOSIMAR GOMES DE AGUIAR
1	2
4.695,15	134.487,45

LUCÉLIA/SP
Local
quarta-feira, 9 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563536



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 900926/2020	Nº OPERAÇÃO 1070.679-02/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;				132.022,37	136.392,88	50.960,62	2.712,27	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;		-					
1.1.	CANTEIRO DE OBRA;		-					
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	M2	2,88					
1.1.2.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	0,29	0,30	0,11		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		-					
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	0,29	0,30	0,11		
1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;		-					
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00					
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00				1,00	
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO;		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.445,89	2.183,01	2.256,00	805,76		
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	100,52	29,47	30,46	10,87		
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.484,20	435,14	449,69	160,62		
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	187,62	55,01	56,85	20,29		
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	223,37	65,48	67,67	24,19		
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.817,95	2.292,79	2.368,73	845,32		
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA;		-					
1.5.1.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	18,24	3,04	3,04	6,08		
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	10,32	1,72	1,72	3,44		
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	180,00	30,00	30,00	60,00		
1.5.4.	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	1,00	1,00	2,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 900926/2020	Nº OPERAÇÃO 1070.679-02/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA JOSÉ GONÇALVES	RUA ARGEIRO DE ALMEIDA GONZAGA	RUA ROSANGELA AP. C. FERRO	SERVIÇOS FINAIS			
				3	4	5	6	7		
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			132.022,37	136.392,88	50.960,62	2.712,27			

LUCÉLIA/SP
Local
quarta-feira, 9 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563536