
REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. QUANT.
R$ 

UNITÁRIO
R$ TOTAL R$ TOTAL C/ BDI

CDHU 02.08.040 M2 6,00 333,71 2002,26 2502,83

CDHU 02.10.020 M2 42,91 10,56 453,13 566,41

TOTAL

CDHU 02.02.150 UNMES 4,00 532,98 2131,92 2664,9

CDHU 02.01.180 UNMES 4,00 557,9 2231,6 2789,5

CDHU 02.05.060 M 16,00 8,51 136,16 170,2

CDHU 02.05.090 M2 15,00 8,51 127,65 159,56

TOTAL

CDHU 03.02.040 M3 14,60 55,76 814,1 1017,63

CDHU 03.03.020 M2 312,61 2,09 653,35 816,69

CDHU 03.01.020 M3 3,61 153,34 553,56 691,95

CDHU 03.04.040 M 93,95 2,09 196,36 245,45

CDHU 03.04.020 M2 64,23 8,36 536,96 671,2

CDHU 03.08.040 M2 121,53 4,18 508 635

TOTAL

CDHU 04.08.020 UN 2,00 15,46 30,92 38,65

CDHU 04.08.060 M 9,90 9,27 91,77 114,71

CDHU 04.09.020 M2 23,14 21,64 500,75 625,94

CDHU 04.11.020 UN 2,00 30,5 61 76,25

CDHU 04.11.080 UN 1,00 38,99 38,99 48,74

CDHU 03.10.140 M2 228,82 3,85 880,96 1101,2

CDHU 03.04.030 M2 93,34 6,97 650,58 813,23

CDHU 04.03.020 M2 133,83 11,15 1492,2 1865,25

CDHU 04.03.060 M 37,56 4,18 157 196,25

CDHU 04.02.090 M2 18,17 12,37 224,76 280,95

CDHU 04.03.040 M2 11,38 5,58 63,5 79,38

CDHU 04.30.100 UN 1,00 102,81 102,81 128,51

TOTAL

SINAPI 101173 M 45,00 52,47 2361,15 2951,44

TOTAL

SINAPI 96527 M3 2,87 108,96 312,72 390,9

NOME DA OBRA:  Obra em Prédio de Múltiplo Uso TIPO DE OBRA: Centro de Múltiplo Uso/CCI - Construção/Reforma

ENDEREÇO: R. Idalo Faccioli esquina com a R. Duarte José Gonçalves - Lucélia - SP. CIDADE: LUCÉLIA/SP

DEMANDA N°: 003896 EMENDA N°: 2020.089.18333

1.1 PRELIMINARES

 R$                                     3.069,24 

 R$                                     5.784,16 

 R$                                     4.077,92 

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ( C/ REAPROVEITAMENTO)

3.1.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU 

LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE

3.1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE

3.1.6
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

3.2.4 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS

3.2.5

1.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO

3.1.1
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 

REVESTIMENTO

3.1.2 APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO

3.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ( S/ REAPROVEITAMENTO)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DO BANCO DE SANGUE

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Referência                          (Com 

Desoneração)

SINAPI 04/2021               CDHU 

181

BDI =                 25,00%

1.1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

2.0.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M

2.0.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 

M

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.0.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

2.0.2
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS 

DA CETESB

RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS

3.2.6 REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO

3.2.1 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA

3.2.2
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 

CHUMBADOS

3.2.3 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL

3.2.10 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO

3.2.11 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

3.2.12 REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS

3.2.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE

3.2.8 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

3.2.9 RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO

4.1 FUNDAÇÕES

4.1.1 ESTACA BROCA

4.1.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

 R$                                     5.369,06 

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017

 R$                                     2.951,44 

4.1.2 VIGA BALDRAME



SINAPI 96533 M2 10,77 95,4 1027,46 1284,33

CDHU 11.18.040 M3 0,18 117,64 21,18 26,48

SINAPI 94965 M3 0,81 341,62 276,71 345,89

CDHU 11.16.040 M3 0,81 117,58 95,24 119,05

SINAPI 96543 KG 13,93 18,24 254,08 317,6

SINAPI 96546 KG 43,30 14,53 629,15 786,44

SINAPI 98557 M2 2,69 30,53 82,13 102,66

SINAPI 96995 M3 1,43 44,63 63,82 79,78

TOTAL

CDHU 09.01.030 M2 11,20 156,11 1748,43 2185,54

SINAPI 94965 M3 1,41 341,62 481,68 602,1

SINAPI 92873 M3 1,41 184,45 260,07 325,09

SINAPI 92775 KG 34,68 18,29 634,3 792,88

SINAPI 92776 KG 34,81 17,16 597,34 746,68

SINAPI 92778 KG 102,67 14,46 1484,61 1855,76

TOTAL

CDHU 14.04.210 M2 93,03 59,92 5574,36 6967,95

TOTAL

CDHU 17.02.020 M2 549,41 5,05 2774,52 3468,15

CDHU 17.02.120 M2 45,95 15,64 718,66 898,33

CDHU 17.02.140 M2 503,46 19,04 9585,88 11982,35

TOTAL

SINAPI 87274 M2 19,10 66,49 1269,96 1587,45

SINAPI 87275 M2 26,85 63,35 1700,95 2126,19

TOTAL

SINAPI 94990 M3 8,69 594,55 5166,64 6458,3

SINAPI 13.01.130 M2 1,00 104,48 104,48 130,6

TOTAL

CDHU 17.01.020 M3 3,15 576,08 1814,65 2268,31

6.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

4.1.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1.2.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA

4.1.2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

4.1.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

4.1.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

4.1.2.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4.1.2.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO

4.1.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

4.2.1 PILARES

4.2.1.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

4.2.1.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

 R$                                     3.453,13 

4.2 SUPRAESTRUTURA

 R$                                     6.508,05 

4.2.1.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

4.2.1.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.1.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.1.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

5.0 ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS

5.1 PAINEIS E PAREDES

5.2 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

5.1.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

5.2.1 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA INTERNO E EXTERNO

5.2.1.1 CHAPISCO

 R$                                   16.348,83 

 R$                                     6.967,95 

5.2.1.2 EMBOÇO COMUM

5.2.1.3 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER

 R$                                     3.713,64 

5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE

5.3.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

5.3.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

6.1.2
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA 

COM CONCRETO DE 25 MPA

 R$                                     6.588,90 

6.0 PISOS

6.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO 

6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO

6.2.1 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO



CDHU 18.06.102 M2 157,57 33,25 5239,2 6549

CDHU 18.06.103 M 99,19 4,59 455,28 569,1

CDHU 18.06.410 M2 157,57 8,79 1385,04 1731,3

TOTAL

CDHU 22.03.070 M2 141,96 57,8 8205,29 10256,61

TOTAL

SINAPI 92580 M2 39,90 47,58 1898,44 2373,05

CDHU 16.03.010 M2 39,90 44,3 1767,57 2209,46

SINAPI 92573 M2 123,92 48,28 5982,86 7478,58

CDHU 16.02.030 M2 133,83 47,23 6320,79 7900,99

SINAPI 94219 M 40,25 31,46 1266,27 1582,84

TOTAL

CDHU 16.33.052 M 61,86 111,1 6872,65 8590,81

CDHU 16.33.082 M 178,04 70,43 12539,36 15674,2

SINAPI 91790 M 140,00 67,54 9455,6 11819,5

TOTAL

SINAPI 90443 M 18,00 11,4 205,2 256,5

SINAPI 90466 M 18,00 11,24 202,32 252,9

CDHU 48.02.401 UN 1,00 537,05 537,05 671,31

SINAPI 91788 M 4,00 42,11 168,44 210,55

SINAPI 91785 M 43,00 39,09 1680,87 2101,09

CDHU 47.02.020 UN 2,00 89,59 179,18 223,98

CDHU 47.02.040 UN 2,00 140,06 280,12 350,15

CDHU 47.02.050 UN 1,00 148,67 148,67 185,84

TOTAL

SINAPI 93358 M3 4,25 73,62 312,89 391,11

SINAPI 96995 M3 4,25 44,63 189,68 237,1

SINAPI 89711 M 3,00 17,99 53,97 67,46

SINAPI 89712 M 3,00 27,06 81,18 101,48

SINAPI 89799 M 4,00 19,8 79,2 99

6.2.4
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM

 R$                                   11.117,71 

6.2.2
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, 

RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

6.2.3

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA

 R$                                   10.256,61 

7.2 ESTRUTURA E TELHAMENTO DA COBERTURA

7.0 COBERTURA

7.1 FORRO

7.1.1 FORRO EM LÂMINA DE PVC

 R$                                   21.544,92 

7.2.5

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.2.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.2.3

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.2.4 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA

7.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

7.3.1 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M

7.3.2 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M

7.2.2
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO 

DE 6 MM

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

8.1 INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA

8.1.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

7.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

 R$                                   36.084,51 

8.1.6
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA 

ESPECIAL

8.1.8
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA 

ESPECIAL

8.1.3 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS

8.1.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

8.1.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

8.1.7
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/4" - LINHA 

ESPECIAL

8.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

8.2.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.2.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 R$                                     4.252,32 

8.2 INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO

8.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

8.2.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

8.1.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015



SINAPI 89714 M 45,00 52,48 2361,6 2952

SINAPI 89707 UN 2,00 33,12 66,24 82,8

SINAPI 11881 UN 1,00 116,89 116,89 146,11

SINAPI 97902 UN 6,00 527,52 3165,12 3956,4

TOTAL

SINAPI 95471 UN 1,00 641,8 641,8 802,25

CDHU 44.01.100 UN 2,00 115,47 230,94 288,68

SINAPI-I 377 UN    2,00 31,67 63,34 79,18

SINAPI 86881 UN 2,00 130,33 260,66 325,83

CDHU 44.03.300 UN 2,00 196,71 393,42 491,78

SINAPI 95469 UN 1,00 165,3 165,3 206,63

SINAPI 95546 UN 2,00 179,23 358,46 448,08

CDHU 44.02.062 M2 2,48 423,86 1051,17 1313,96

CDHU 44.06.300 UN 1,00 206,68 206,68 258,35

CDHU 44.03.315 UN 1,00 129,52 129,52 161,9

CDHU 44.20.110 UN 3,00 10,99 32,97 41,21

CDHU 30.04.060 M 1,80 371,38 668,48 835,6

CDHU 30.01.010 M 0,40 190,34 76,14 95,18

CDHU 30.01.030 UN 2,00 160,16 320,32 400,4

CDHU 30.01.061 UN 2,00 181,09 362,18 452,73

CDHU 44.03.700 UN 1,00 15,64 15,64 19,55

CDHU 44.03.690 UN 1,00 15,3 15,3 19,13

SINAPI 86876 UN 1,00 216,41 216,41 270,51

TOTAL

CDHU 37.13.600 UN 5,00 25,29 126,45 158,06

CDHU 37.13.630 UN 5,00 102,08 510,4 638

SINAPI-I 39465 UN    4,00 57,25 229 286,25

CDHU 37.17.110 UN 1,00 399,61 399,61 499,51

CDHU 37.03.220 UN 1,00 618,47 618,47 773,09

CDHU 37.10.010 KG 1,77 93,02 164,65 205,81

CDHU 39.04.040 M 10,00 6,64 66,4 83

SINAPI 96985 UN 3,00 66,07 198,21 247,76

CDHU 42.05.140 UN 3,00 15,03 45,09 56,36

TOTAL

SINAPI 90447 M 155,00 5,7 883,5 1104,38

SINAPI 90466 M 155,00 11,24 1742,2 2177,75

CDHU 40.04.080 CJ 6,00 20,66 123,96 154,95

SINAPI 98307 UN 8,00 35,8 286,4 358

SINAPI-I 38091 UN    10,00 1,84 18,4 23

SINAPI 97586 UN 11,00 119,18 1310,98 1638,73

SINAPI 91953 UN 6,00 20,89 125,34 156,68

SINAPI 91959 UN 3,00 60,21 180,63 225,79

8.3.13
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1 1/2´

8.3.12
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA 

DE 40 CM

8.2.9
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

 R$                                     8.033,46 

8.2.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.2.7
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.2.8
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM 

DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

8.3.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

8.3.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA

8.3.4
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

8.3 ACESSÓRIOS E LOUÇAS CONVENCIONAIS

8.3.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

8.3.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

8.3.5 TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA

8.3.9 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM

8.3.10 TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA

8.3.8
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO 

POLIDO

8.3.7
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

8.3.18
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$                                     6.510,95 

8.3.11 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´

8.3.14
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

8.3.16 TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15cm

8.3.15
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM

8.3.17 TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 10cm

9.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

9.1.3
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*20* KA (TIPO AC)

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

9.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)

9.1.1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A

9.1.7 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²

9.1.8 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

9.1.9 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4´

9.1.4 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS

9.1.5
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 

BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

9.1.6 BARRAMENTO DE COBRE NU

9.2.1
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

9.2.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

9.2.3 TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA

 R$                                     2.947,84 

9.2 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E CIRCUITOS DE USO GERAL

9.2.7
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2.8
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2.4 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

9.2.5 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

9.2.6
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 



CDHU 40.04.460 CJ 5,00 26,22 131,1 163,88

CDHU 40.04.450 CJ 27,00 20,88 563,76 704,7

SINAPI 97592 UN 3,00 35,75 107,25 134,06

SINAPI 97608 UN 10,00 93,94 939,4 1174,25

CDHU 40.07.010 UN 51,00 11,48 585,48 731,85

SINAPI 91852 M 155,00 6,85 1061,75 1327,19

SINAPI 91924 M 500,00 2,47 1235 1543,75

SINAPI 91926 M 380,00 3,59 1364,2 1705,25

SINAPI 91929 M 220,00 6,64 1460,8 1826

TOTAL

COTAÇÃO 3 UN 1,00 10.010,00 10.010,00 12.512,50

CDHU 19.01.062 M 26,90 71,35 1919,32 2399,15

CDHU 24.02.040 M2 1,80 855,05 1539,09 1923,86

CDHU 23.12.001 UN 5,00 561,69 2808,45 3510,56

CDHU 23.13.002 UN 1,00 619,31 619,31 774,14

TOTAL

CDHU 33.02.060 M2 276,27 10,04 2773,75 3467,19

CDHU 33.02.080 M2 47,13 11,37 535,87 669,84

CDHU 33.10.020 M2 276,27 19,93 5506,06 6882,58

CDHU 33.10.050 M2 47,13 21,07 993,03 1241,29

TOTAL

CDHU 33.02.080 M2 47,00 11,37 534,39 667,99

CDHU 33.10.050 M2 239,89 21,07 5054,48 6318,1

TOTAL

CDHU 33.05.330 M2 30,87 18,53 572,02 715,03

TOTAL

SINAPI 96527 M3 2,32 108,96 252,79 315,99

SINAPI 96533 M2 2,90 95,4 276,66 345,83

SINAPI 94965 M3 0,47 341,62 160,56 200,7

CDHU 11.16.040 M3 0,47 117,58 55,26 69,08

SINAPI 96543 KG 8,84 18,24 161,24 201,55

SINAPI 96545 KG 22,91 17,17 393,36 491,7

SINAPI 96995 M3 1,16 44,63 51,77 64,71

CDHU 14.04.220 M2 5,80 63,1 365,98 457,48

CDHU 17.02.020 M2 2,47 5,05 12,47 15,59

CDHU 17.02.140 M2 2,47 19,04 47,03 58,79

SINAPI 94990 M3 1,50 594,55 891,83 1114,79

CDHU 11.16.220 M2 27,69 13,07 361,91 452,39

CDHU 11.18.040 M3 1,25 117,64 147,05 183,8112.13 LASTRO DE PEDRA BRITADA

12.5

12.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

12.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

12.9 CHAPISCO

12.11

12.10 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

12.12 LANÇAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE

12.8 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM

9.2.13 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´

9.2.14
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2.9 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

9.2.10 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

9.2.11
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

9.2.12
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 R$                                   15.150,21 

9.2.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.3 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

10.0 ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO

10.1

PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E 

DEMAIS ACESSÓRIOS  NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO (FECHADURA COM 

CHAVES, TRANCAS, TRINCOS, CORRENTES, SUPORTES)

 R$                                   21.120,21 

10.2
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE ATÉ 20 CM, 

ACABAMENTO POLIDO

10.4
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 x 210 CM PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA 

"PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM 

10.5
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 x 210 CM PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA 

"PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM 

10.1.2 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

10.1.3 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

10.1.4 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 PINTURA INTERNA DAS PAREDES E TETO

11.1.1 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

11.2.1 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

11.2.2 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

 R$                                   12.260,90 

11.2 PINTURA EXTERNA DAS PAREDES

 R$                                        715,03 

 R$                                     6.986,09 

11.3 PINTURA DAS ESQUADRIAS

11.3.1 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA

12.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

12.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

12.0 RAMPAS E ACESSO

12.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017

12.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



CDHU 33.10.020 M2 2,47 19,93 49,23 61,54

COMPOSIÇÃO 

SINAPI 

14/05/2021

1 M 8,60 470,2 4043,72 5054,65

COMPOSIÇÃO 

SINAPI 
2 m 19,65 154,62 3038,28 3797,85

TOTAL

CDHU 55.01.020 M2 277,48 9,76 2708,2 3385,25

TOTAL

PESO

1,29%

2,43%

3,97%

5,42%

11,35%

7,44%

28,51%

7,89%

7,60%

8,87%

8,38%

5,41%

1,42%

100,00%

LUCÉLIA - SP, 09 DE JUNHO DE 2021

RRT n° SI10834033I00CT001

 R$                                   12.886,45 

12.16 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO CARBONO

TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

12.15

GUARDA-CORPO E MONTANTES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1.1/2” ESPAÇADOS”, 

FECHAMENTO EM GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

12.14

13,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 3.069,24R$                                             

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 5.784,16R$                                             

 R$                                     3.385,25 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL

18.796,73R$                                           

5.0 ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS 27.030,42R$                                           

7.0 PISOS 17.706,61R$                                           

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.446,98R$                                             

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12.912,62R$                                           

TOTAL  R$                                 238.084,78 

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.962,02R$                                           

13,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.385,25R$                                             

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 18.098,05R$                                           

10.0 ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO 21.120,21R$                                           

12.0 RAMPAS E ACESSO 12.886,45R$                                           

7.0 COBERTURA 67.886,04R$                                           

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

__________________________ 
CLAYTON ARINI TEIXEIRA 

ARQUITETO CAU Nº A23983-6 
Autor e Responsável Técnico 

_______________________________________________ 
TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO COELHO COSTA 

PREFEITA


