



**Prefeitura Municipal  
Lucélia**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.lucelia.sp.gov.br/liticacao/detalhe/234924/>

**Código da publicação:** 234924

**Data da emissão do comprovante:** 12/01/2026 10:23:08

**Modalidade:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2025

**Nº do Processo/Ano:** 7/2025

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 13/02/2025 08:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 30/01/2025 11:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 29/01/2025 08:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 13/02/2025 09:00:00

**Valor estimado:** R\$ 528.302,53

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para a execução de obra relacionada a Ampliação Creche Padrão FDE (2 salas - sanitário) EMEI Deputado José Cândido, Rua Vaudir Fatinanci, nº 177, Vila Rancharia, Lucélia-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial de calculo, e projetos

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada para a execução de obra relacionada a Ampliação Creche Padrão FDE (2 salas - sanitário) EMEI Deputado José Cândido, Rua Vaudir Fatinanci, nº 177, Vila Rancharia, Lucélia-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial de calculo, e projetos

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
20/03/2025 00:00:00	Decisão recurso MLE	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2025 00:00:00	Recurso MLE Construções	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal  
Lucélia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
04/02/2025 00:00:00	PROJETO TOPOGRÁFICO	<a href="#">Baixar</a>
04/02/2025 00:00:00	PROJETO PADRÃO FDE	<a href="#">Baixar</a>
04/02/2025 00:00:00	PROJETO DE SITUAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
04/02/2025 00:00:00	PROJETO DE LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	TERMO DO CONVÊNIO	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	ESTUDO DE VIABILIDADE	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	ART	<a href="#">Baixar</a>
30/01/2025 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>