



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1035.039-93/2016	Nº SICONV	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICOS EM DIVERSAS RUAS	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF LUCELIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		VALORES CONTRATATADOS (R\$)
OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICOS EM DIVERSAS RUAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICOS EM DIVERSAS RUAS	REPASSE 245.850,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 3.066,37 248.916,37

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL												
									(98,77%) 245.850,00	(1,23%) 3.066,37	(0,00%) -	(100,00%) 248.916,37
1	Meta	1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	Recapeamento Asfaltico	8.783,76	m²	Lote 1	245.850,00	3.066,37	-	248.916,37
1	Meta	2.							-	-	-	-
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	245.850,00	3.066,37	-	248.916,37
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Carlos Ananias Campos De Souza Junior
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Lucelia/SP
Data: 06 de junho de 2018