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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br


	REFORMA DO PSF RANCHARIA

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	Base 19/08/2020 - Referência CPOS 179 - SEM DESONERAÇÃO - BDI 26,72%

	FONTE
	CÓD
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	VLR
	BDI
	VLR UNIT
	TOTAL

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	7.109,12

	 
	1.1
	DEMOLICOES
	 
	 
	 
	 
	 
	3.130,32

	CPOS
	03.02.040
	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
	M3
	10,50
	64,64
	17,27
	81,91
	860,07

	CPOS
	03.04.020
	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
	M3
	6,02
	9,70
	2,59
	12,29
	74,00

	CPOS
	07.05.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M3
	16,52
	87,37
	23,35
	110,72
	1.829,02

	CPOS
	04.01.080
	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares
	M2
	140,00
	2,07
	0,55
	2,62
	367,23

	 
	1.2
	RETIRADA
	 
	 
	 
	 
	 
	723,88

	CPOS
	04.02.020
	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²
	M2
	16,80
	1,39
	0,37
	1,76
	29,59

	CPOS
	04.11.020
	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
	UNID
	14,00
	35,26
	9,42
	44,68
	625,54

	CPOS
	04.11.030
	Retirada de torneira ou chuveiro
	UNID
	5,00
	6,13
	1,64
	7,77
	38,84

	CPOS
	04.11.040
	Retirada de complemento sanitário chumbado
	UNID
	2,00
	11,80
	3,15
	14,95
	29,91

	 
	1.3
	LIMPEZA DE PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	3.254,92

	CPOS
	55.01.130
	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por
hidrojateamento com rejuntamento
	M2
	484,64
	5,30
	1,42
	6,72
	3.254,92

	2
	 
	ALVENARIA REVESTIDA
	 
	 
	 
	 
	 
	2.892,50

	CPOS
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm
	M2
	18,60
	58,68
	15,68
	74,36
	1.383,08

	CPOS
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	37,20
	5,20
	1,39
	6,59
	245,13

	CPOS
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	37,20
	16,53
	4,42
	20,95
	779,22

	CPOS
	17.02.220
	Reboco
	M2
	37,20
	10,29
	2,75
	13,04
	485,07

	3
	 
	REVESTIMENTOS - PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	17.749,90

	CPOS
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	7,80
	540,38
	144,39
	684,77
	5.341,20

	CPOS
	18.06.142
	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada
	M2
	121,07
	48,03
	12,83
	60,86
	7.368,76

	CPOS
	18.06.410
	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
	M2
	121,07
	30,47
	8,14
	38,61
	4.674,70

	CPOS
	18.06.143
	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada
	m
	42,20
	6,83
	1,82
	8,65
	365,24

	4
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	10.040,08

	CPOS
	04.17.020
	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede
	UNID
	62,00
	15,89
	4,25
	20,14
	1.248,42

	SINAPI
	97591
	Luminária tipo plafon de sobrepor, com 1 lâmpada 25 Watts, sem reator - fornecimento e instalação
	UNID
	62,00
	78,99
	21,11
	100,10
	6.205,96

	CPOS
	50.05.080
	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W
	UNID
	18,00
	93,35
	24,94
	118,29
	2.129,28

	CPOS
	61.15.020
	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V
	UNID
	18,00
	20,01
	5,35
	25,36
	456,42

	5
	 
	HIDROSANITARIOS / ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	14.741,19

	CPOS
	30.08.060
	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
	UNID
	2,00
	646,28
	172,69
	818,97
	1.637,93

	CPOS
	30.08.040
	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
	UNID
	2,00
	924,63
	247,06
	1.171,69
	2.343,38

	CPOS
	30.01.020
	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm
	UNID
	2,00
	108,62
	29,02
	137,64
	275,29

	CPOS
	30,01,030
	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
	UNID
	2,00
	140,65
	37,58
	178,23
	356,46

	CPOS
	44.01.050
	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
	UNID
	7,00
	197,87
	52,87
	250,74
	1.755,19

	CPOS
	44.01.100
	Lavatório de louça sem coluna
	UNID
	7,00
	118,33
	31,62
	149,95
	1.049,63

	CPOS
	44.03.300
	Torneira volante tipo alavanca
	UNID
	2,00
	219,60
	58,68
	278,28
	556,55

	CPOS
	44.03.400
	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
	UNID
	5,00
	40,37
	10,79
	51,16
	255,78

	CPOS
	44.03.360
	Ducha higiênica cromada
	UNID
	7,00
	332,55
	88,86
	421,41
	2.949,85

	CPOS
	44.20.220
	Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´
	UNID
	9,00
	143,24
	38,27
	181,51
	1.633,62

	CPOS
	44.20.100
	Engate flexível metálico DN= 1/2´
	UNID
	9,00
	31,24
	8,35
	39,59
	356,29

	CPOS
	44.01.310
	Tanque de louça com coluna de 30 litros
	UNID
	2,00
	573,38
	153,21
	726,59
	1.453,17

	CPOS
	44.20.620
	Válvula americana
	UNID
	2,00
	46,57
	12,44
	59,01
	118,03

	6
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	84.954,57

	 
	6.1
	INTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	44.482,28

	CPOS
	03.10.140
	Remoção de pintura em massa com lixamento
	M2
	1.263,60
	4,35
	1,16
	5,51
	6.965,37

	SINAPI
	88483
	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. Af_06/2014
	M2
	1.263,60
	3,13
	0,84
	3,97
	5.011,86

	CPOS
	33.10.010
	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
	M2
	1.263,60
	20,30
	5,42
	25,72
	32.505,05

	 
	6.2
	EXTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	13.853,55

	CPOS
	03.10.140
	Remoção de pintura em massa com lixamento
	M2
	288,15
	4,35
	1,16
	5,51
	1.588,38

	SINAPI
	88483
	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. Af_06/2014
	M2
	288,15
	3,13
	0,84
	3,97
	1.142,90

	CPOS
	33.10.100
	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
	M2
	288,15
	30,46
	8,14
	38,60
	11.122,28

	 
	6.3
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	2.057,22

	CPOS
	33.07.102
	Esmalte a base de água em estrutura metálica
	M2
	44,49
	36,49
	9,75
	46,24
	2.057,22

	 
	6.4
	BARRADO
	 
	 
	 
	 
	 
	24.561,51

	CPOS
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	790,80
	24,51
	6,55
	31,06
	24.561,51

	7
	 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 
	 
	73.085,19

	 
	7.1
	FECHAMENTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.982,98

	CPOS
	34.05.050
	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado
	M
	46,00
	136,95
	36,59
	173,54
	7.982,98

	 
	7.2
	CALÇAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	2.698,11

	CPOS
	17.03.080
	Cimentado semi-áspero
	M2
	106,30
	20,03
	5,35
	25,38
	2.698,11

	 
	7.3
	PORTÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	5.352,51

	CPOS
	24.02.060
	Porta/portão tipo gradil sob medida
	M2
	6,80
	621,16
	165,97
	787,13
	5.352,51

	 
	7.4
	VIDROS
	 
	 
	 
	 
	 
	4.285,05

	CPOS
	26.01.230
	Vidro fantasia de 3/4 mm
	M2
	32,70
	103,41
	27,63
	131,04
	4.285,05

	 
	7.5
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	52.766,55

	CPOS
	04.07.020
	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas
	M2
	484,64
	10,03
	2,68
	12,71
	6.159,78

	CPOS
	22.03.020
	Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm
	M2
	484,64
	75,89
	20,28
	96,17
	46.606,77

	8
	 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	6.952,02

	CPOS
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	484,64
	11,32
	3,02
	14,34
	6.952,02

	 

	TOTAL GERAL
	R$ 217.524,57


Lucélia/SP, 19 de agosto de 2020.

_____________________________

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA-SP 5064041275
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